INFORME DE NECESIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE UN SITEMA DE ILUMINACION PARA AUMENTAR EL CRECIMIENTO DEL CESPED EN ZONAS DE ALTO DESGASTE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL“LAS GAUNAS”.

ELECCION DEL PROCEDIMIENTO

Al ser un contrato de suministro en régimen de arrendamiento y que su valor estimado es de 19.999,92 euros, se realizará la contratación a través de un Procedimiento simplificado plus.

CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.

En lo referente a los criterios de solvencia técnica, económica y financiera, se solicitará lo especificado por la ley y detallado en el anexo correspondiente del pliego de prescripciones administrativas.

Su valoración se realizará únicamente teniendo en cuenta criterios cuantitativos, mediante la fórmula evaluadora correspondiente.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (incluidas modificaciones y prórrogas en su caso).

ANUALIDAD	BASE	IVA	PRESUPUESTO
2021	833,33 €	175,00 €	1.008,33 €
2022	9.166,63 €	1.924,99 €	11.091,62 €
TOTAL	9.999,96 €	2.099,99 €	12.099,95 €
Prorroga 2022	833,33 €	175,00 €	1.008,33 €
Prorroga 2023	9.166,63 €	1.924,99 €	11.091,62 €
TOTAL + PRORROGA	19.999,92 €	4.199,98 €	24.199,90 €

NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR CON ESTE CONTRATO Y SU RELACION CON EL OBJETO DEL MISMO.

Con este contrato se pretende dotar al estadio de fútbol con un sistema de iluminación cuya finalidad en ayudar a aumentar el crecimiento del césped en aquellas zonas que, por las peculiaridades del terreno de juego, presenta un mayor desgaste y, por consiguiente, un menor crecimiento del mismo.

JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Logroño Deporte, no dispone de estos recursos materiales para realizar estas tareas de mantenimiento del césped del estadio.

Logroño, 14 de octubre de 2021

Gestor de Instalaciones deportivas.

Fdo.: Ignacio Adrados Pozo